

令和6年度工事の発注の見通しについて

(令和6年11月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	魚神山地区水路改修測量設計委託業務	魚神山	90日	土木関係業務	測量設計L=90.0m	一般	発注済
2	小山地区水路改修工事	小山	50日	土木	水路改修L=5.0m	一般	発注済
3	道路維持工事測量設計委託業務	愛南町一円	300日	土木関係業務	道路維持工事測量設計 1.0式	一般	発注済
4	河川維持工事測量設計委託業務	愛南町一円	300日	土木関係業務	河川維持工事測量設計 1.0式	一般	発注済
5	町道舗装補修工事	愛南町一円	300日	舗装	舗装補修一式	一般	発注済
6	町道小崎鼻鹿鳴線支20号排水路改修工事	僧都	90日	土木	排水路改修L=77.9m	一般	発注済
7	町道山の下三島線法面保護工事	城辺乙	90日	土木	法面保護L=68.6m	一般	発注済
8	町道西柳橋岡橋線道路補修工事	緑乙	90日	土木	道路補修L=60.0m	一般	発注済
9	八幡野団地A-2棟設備改修工事	御荘平城	90日	建築	設備改修 1.0式	一般	発注済
10	中原団地外壁塗装等改修工事設計監理委託業務	城辺甲	90日	建築関係業務	外壁塗装等改修工事設計監理 1.0式	一般	発注済
11	中原団地外壁塗装等改修工事	城辺甲	120日	塗装	外壁塗装等改修1.0式	一般	発注済
12	町道日土小屋ノ浦線外舗装補修工事(町道日土小屋ノ浦線)	久良	90日	舗装	舗装補修L=200.0m	一般	発注済
13	町道小山線測量設計委託業務	小山	120日	土木関係業務	測量設計L=60.0m	一般	発注済
14	町道梶郷駄場線道路改良工事	緑甲	130日	土木	道路改良L=98.0m	一般	発注済
15	町道金比羅線道路改良工事	御荘平城	130日	土木	道路改良L=100.0m	一般	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和6年度工事の発注の見通しについて

(令和6年11月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	町道榿月竹倉線道路改良工事	船越	130日	土木	道路改良L=60.0m	一般	発注済
2	鮪越トンネル修繕工事	城辺甲 鮪越	90日	土木	修繕 一式	一般	発注済
3	島原トンネル修繕工事	鮪越 古月	90日	土木	修繕 一式	一般	発注済
4	町道平城下畑地線道路改良工事	御荘和 口	130日	土木	道路改良L=60.0m	一般	発注済
5	町道弓立越田線道路改良工事	越田	130日	土木	道路改良L=76.4m	一般	発注済
6	町道観自在寺線支障物件撤去工事	御荘平 城	90日	解体	支障物件撤去 一式	一般	発注済
7	町道峰田山出下線外橋梁修繕工事(中塚橋)	御荘和 口	120日	土木	橋梁修繕L=10.0m	一般	発注済
8	町道峰田山出下線他橋梁修繕工事(石槌橋)	御荘平 山	90日	土木	橋梁修繕L=8.2m	一般	発注済
9	河川占用協議資料作成委託業務	愛南町 内	120日	土木関係業務	資料作成業務N=3 橋	一般	発注済
10	僧都中B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	僧都	90日	土木	山留工L=10.0m	一般	発注済
11	谷ノ口B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	御荘和 口	90日	土木	山留工L=15.0m	一般	発注済
12	真浦地区避難路整備工事	久良	90日	土木	避難路整備工 一式	一般	発注済
13	福浦地区(柿崎)避難路補修工事	福浦	90日	土木	避難路補修工 一式	一般	発注済
14	町道弓立越田線法面对策工事	越田	120日	とび・土工	植生基材吹付 A=248.9m ²	一般	発注済
15	町道内尾串駄場線道路拡幅工事	増田	90日	土木	道路拡幅L=21.9m	一般	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和6年度工事の発注の見通しについて

(令和6年11月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	町道宮前柳橋線舗装補修工事	僧都	30日	舗装	舗装工一式 アスファルト舗装 A=234.0m ²	一般	発注済
2	町道宝久郷ノ宮線水路改修測量設計委託業務	緑甲	90日	土木関係業務	測量設計 L=70.0m	一般	発注済
3	町道大谷線測量設計委託業務	緑丙	90日	土木関係業務	測量設計 L=100.0 m	一般	11月
4	町道西柳本線測量設計委託業務	緑乙	90日	土木関係業務	測量設計 L=100.0 m	一般	12月
5	町道左谷下緑線道路補修工事	緑乙	90日	土木	道路補修工 L =45.0m	一般	12月
6	町道観自在寺線物件補償調査委託業務	御荘平城	90日	土木関係業務	物件調査 1.0式	一般	発注済
7	町道太場5号線測量設計委託業務	城辺甲	90日	土木関係業務	測量設計 L=220.0 m	一般	発注済
8	町道平城下畑地線測量設計委託業務	御荘和口	90日	土木関係業務	測量設計 L=50.m	一般	11月
9	町道下地峰地線測量設計委託業務	御荘長月	90日	土木関係業務	測量設計 L=570.0 m	一般	11月
10	町道樫月竹倉線附帯工事(電気設備)	船越	90日	電気	高压線付替え 1.0 式	一般	12月
11	峰地C地区がけ崩れ防災対策工事	御荘長月	120日	土木	山留工 L=27.0m	一般	1月
12	町道溝田舗装補修工事	御荘平城	90日	舗装	舗装工 L=78.7m	一般	11月
13	中川地区法面補修工事	中川	90日	土工	ブロック積工 1.0式	一般	11月
14	町道オオド道線測量設計委託業務	広見	90日	土木関係業務	測量設計L=80.0m	一般	11月
15	下長野公園フェンス設置工事	城辺甲	60日	土工	防護柵設置工 L=76.0m	一般	11月

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和6年度工事の発注の見通しについて

(令和6年11月1日現在)

発注担当課名		農林課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	広域農道南宇和線等橋梁点検委託業務	御荘平城外	120日	土木関係業務	橋梁点検 N=6	一般	発注済
2	集落道猫田線道路改良工事	御荘菊川	120日	土木	道路局部改良 L=22.1m 擁壁工 L=7.1m 側溝工 L=15.1m 舗装工 A=56.0m ²	一般	発注済
3	増田地区(平畑工区)水路改修工事	増田	150日	土木	水路改修工 L=355.0m	一般	発注済
4	林道松尾光野線道路舗装工事	中川	150日	舗装	舗装工 L=600.0m	一般	11月
5	林道小屋谷線橋梁補修設計委託業務	正木	120日	土木関係業務	橋梁測量設計 1.0式	一般	発注済
6	愛南町林道橋定期点検委託業務	小山外	120日	土木関係業務	橋梁点検 N=2	一般	発注済
7	僧都二本松地区水路改修工事	僧都	90日	土木	治山用水路 L=4.5m	一般	発注済
8	愛南地区水路等測量設計委託業務	愛南町全域	240日	土木関係業務	測量 1.0式 設計 1.0式	一般	発注済
9	広域農道南宇和線トンネル点検委託業務	御荘平城ほか	120日	土木関係業務	トンネル点検 N=1	一般	発注済
10	小山地区(本村工区)農業用水利施設補修工事	小山	90日	土木	石積工 A=30m ²	一般	1月
11	緑地区(大道工区)農業用水利施設補修工事	大道	90日	土木	石積工 A=55m ²	一般	1月

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和6年度工事の発注の見通しについて

(令和6年11月1日現在)

発注担当課名		水産課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	R5水産物供給基盤機能保全工事(分割の3)	外泊	120日	土木	施工延長 L=96.6m 23外泊第1物揚護岸 エプロン舗装 A=224.3㎡	一般	発注済
2	R5海岸メンテナンス工事(分割の3)	赤水	210日	鋼構造物	陸閘補修 N=2箇所	一般	発注済
3	深浦漁港(鮪越地区)浮標識灯補修工事	鮪越	120日	土木	浮標識灯補修 N=1箇所	一般	発注済
4	R6水産物供給基盤機能保全定期点検委託業務	愛南町 深浦外	200日	土木関係業務	測量業務 1式 設計業務 1式	一般	発注済
5	R6魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事	魚神山	180日	土木	離岸堤L=12.0m	一般	発注済
6	R6海岸メンテナンス工事(分割の1)	中泊	100日	土木	護岸補修L=100.6m	一般	11月
7	R6海岸メンテナンス工事(分割の2)	福浦	100日	土木	護岸補修L=24.8m	一般	11月
8	R6海岸メンテナンス工事(分割の3)	小成川	100日	とび・土工	被覆ブロック製作	一般	12月
9	深浦漁港鮪越地区漁港施設用地舗装工事	鮪越	60日	舗装	アスファルト舗装工 A=365㎡	一般	発注済
10	船越漁港船越地区船揚場維持補修工事	船越	90日	土木	張ブロック補修工 A=72.0㎡	一般	発注済
11	福浦漁港公園休養施設設置工事	福浦	90日	造園	休養施設設置工 N=1式	一般	発注済
12	家串展望公園休養施設補修工事	家串	90日	造園	休養施設補修工 N=1式	一般	11月
13	6災国補第1号 深浦漁港海岸施設災害復旧工事	久良	70日	土木	復旧延長 L=50.9m	一般	1月
14	6災国補第20号 深浦漁港施設災害復旧工事	久良	90日	土木	復旧延長 L=102.2m	一般	12月
15	6災国補第21号 船越漁港施設災害復旧工事	船越	70日	土木	復旧延長 L=39.2m	一般	12月

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和6年度工事の発注の見通しについて

(令和6年11月1日現在)

発注担当課名		水道課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	柏浄水場空調設備改修工事	柏	240日	管	空調設備更新 一式	一般	発注済
2	一本松地区配水管布設替工事	一本松	210日	土木	HPE φ 50 L=350.0m	一般	発注済
3	後地区配水管布設替工事	城辺甲	210日	土木	HPE φ 50 L=430.0m	一般	発注済
4	平山地区配水管布設替工事	御荘平山	210日	土木	HPE φ 75 L=400.0m	一般	発注済
5	城辺浄水場鉄製階段等塗装工事	城辺甲	100日	塗装	塗装 一式	一般	11月
6	上水道老朽管更新事業実施測量設計業務	町内一円	180日	土木関係業務	測量設計業務 一式	一般	発注済
7	城辺浄水場場内配管布設替等測量設計業務	城辺甲	180日	土木関係業務	測量設計業務 一式	一般	発注済
8	垣内地区配水管布設替工事	垣内	200日	土木	DIP φ 200 L=550.0m	一般	発注済
9	遠方監視制御システム機器更新工事(御荘地区)	御荘地区	200日	電気通信	監視制御システム 一式	一般	発注済
10	高畑地区配水管布設替工事	高畑	200日	土木	HPE φ 75 L=300.0m	一般	発注済
11	八幡野神社前交差点改良移設測量設計業務	御荘平城	180日	土木関係業務	測量設計業務 一式	一般	発注済
12	平城第2水源取水ポンプ更新工事	御荘平城	270日	水道施設	取水ポンプ更新 一式	一般	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

