

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		農林課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	愛南地区水路等測量設計業務	町内一円	250日	土木関係業務	測量業務 1.0式 設計業務 1.0式	一般	発注済
2	増田地区(広岡工区)農業用水路改修工事	増田	110日	土木	水路工 L=138m	一般	8月
3	緑地区(大道上工区)農業用水路改修工事	緑甲	90日	土木	水路工 L=13m	一般	8月

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

[illegible]

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越える見込まれるものが対象である。

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	町道舗装補修工事	愛南町一円	290日	舗装	表層工 A=150㎡ 他	一般	発注済
2	町道日土小屋ノ浦線舗装補修工事	久良	120日	舗装	舗装補修 L=200.0m	一般	9月
3	町道カヤノ木フマセ線道路改良工事	広見	130日	土木	道路改良 L=127.0m	一般	9月
4	町道太場5号線道路改良工事	城辺甲	130日	土木	道路改良 L=61.0m	一般	9月
5	町道ノザコ線道路改良工事	満倉	130日	土木	道路改良 L=80.0m	一般	9月
6	町道小山線法面安全対策工事	小山	100日	とび・土工	法面对策工 L=21.0m	一般	9月
7	舗越トンネル修繕工事	舗越	130日	電気	トンネル修繕 L=256.3m (照明LED化)	一般	9月
8	町道長野伊勢町線測量設計委託業務	城辺甲	130日	土木関係業務	測量設計 L=300.0m	一般	発注済
9	町道弓立越田線測量設計委託業務	越田	100日	土木関係業務	測量設計 L=671.4m	一般	発注済
10	八幡野2号橋橋梁修繕測量設計委託業務	御荘平城	100日	土木関係業務	修繕測量設計 L=103.8m	一般	7月
11	町道峰田山出下線外橋梁修繕工事(三島橋)	城辺乙	130日	土木	橋梁修繕 L=23.8m	一般	10月
12	河川占用協議資料作成業務	町内	300日	土木関係業務	資料作成 N=2橋	一般	発注済
13	下地A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	御荘長月	130日	土木	山留工 L=20.0m	一般	7月
14	僧都地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	僧都	130日	土木	山留工 L=20.0m	一般	7月
15	道路維持工事測量設計委託業務	愛南町一円	300日	土木関係業務	道路維持工事測量設計 N=6.0箇所	一般	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
16	河川維持工事測量設計委託業務	愛南町一円	300日	土木関係業務	河川維持工事測量設計 N=4.0箇所	一般	発注済
17	猪ノ尻西団地A-2棟設備改修工事	御荘平城	90日	建築	設備改修 一式 和風改造用腰掛便器の取付 手摺りの設置	一般	9月
18	三島団地1号棟設備設置工事	城辺乙	100日	管	設備設置 一式 給湯器の設置 水栓設備の設置	一般	9月
19	三島団地2号棟設備設置工事	城辺乙	100日	管	設備設置 一式 給湯器の設置 水栓設備の設置	一般	9月
20	三島団地3号棟設備設置工事	城辺乙	100日	管	設備設置 一式 給湯器の設置 水栓設備の設置	一般	9月
21	三島団地4号棟設備設置工事	城辺乙	100日	管	設備設置 一式 給湯器の設置 水栓設備の設置	一般	9月
22	永ノ岡団地外壁塗装等改修工事設計監理委託料	御荘平城	90日	建築関係業務	外壁塗装等改修工事設計監理 1.0式	一般	発注済
23	R7水産物供給基盤機能保全工事(分割の6)	家串	90日	土木	アスファルト舗装 A=922.7㎡	一般	発注済
24	R8水産物供給基盤機能保全工事(分割の1)	深浦外	240日	土木関係業務	測量設計 一式	一般	7月
25	R8水産物供給基盤機能保全工事(分割の2)	中浦	180日	土木	保全工事 一式	一般	2月
26	R8魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事	魚神山	240日	土木	離岸堤 L=16.0m	一般	8月
27	漁港施設機能強化委託業務	久良	240日	土木関係業務	機能診断 一式	一般	8月
28	八幡野集会所改修工事	御荘平城	90日	建築	集会所改修工事 1.0式 屋根、外装、一部内装改修 照明器具LED化取替 空調設備取替改修	一般	7月
29	福浦漁港海岸長寿命化計画見直し委託業務	小成川	160日	土木関係業務	長寿命化計画見直し委託業務 1.0式	一般	7月
30	R8海岸メンテナンス工事(分割の1)	赤水	240日	土木	護岸補修 L=9.6m 函渠工 1.0式	一般	8月

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
31	R8海岸メンテナンス工事(分割の2)	内泊	240日	土木	護岸補修 L=79.8m	一般	8月
32	R8海岸メンテナンス工事(分割の3)	小成川	240日	土木	護岸補修 L=37.8m 被覆ブロック製作・据付 1.0式	一般	8月
33	町道大谷線道路改修工事	山出	150日	土木	山留擁壁 L=6.7m 舗装補修 226.4m	一般	9月
34	町道左谷当時線水路工事	緑乙	150日	土木	水路改修 L=25.6m	一般	8月
35	町道オオド道線道路拡幅工事	広見	120日	土木	道路拡幅 L=89.4m	一般	8月
36	町道長月中組東線道路拡幅工事	御荘長月	90日	土木	道路拡幅 L=25.3m	一般	9月
37	町道武蔵ノ江湖線道路改良工事	御荘平城	150日	土木	道路改良 L=166.3m	一般	9月
38	町道新井手住宅線道路改良工事	城辺甲	120日	土木	道路改良 L=56.3m	一般	9月

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		海業振興課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	地域産業研究・普及センター空調設備機器・照明LED化改修工事設計委託業務	内泊	90日	建築関係業務	地域産業研究・普及センターの空調機器27カ所及び照明器具251カ所の改修工事設計	一般	7月

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

[illegible]

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

[illegible]

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		環境衛生課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	R8愛南地区漁村整備工事設計委託業務	平瀬外1箇所	280日	土木関係業務	・平瀬、網代地区 R8設計図書作成業務 一式 ・平瀬、網代地区 R7変更設計図書作成業務 一式	随意	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		環境衛生センター					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	浸出水処理施設 反応槽・Ca混和槽 攪拌機整備工事	大浜 1-26	180日	清掃 施設	1.反応槽攪拌機取替 2.Ca混和槽攪拌機取替	随意	9月

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		御荘霊苑					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	御荘霊苑1・3号炉熱交換器更新工事	御荘平城2613	90日	機械器具設置	熱交換器交換一式	随意	7月

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		水道課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	国道56号線八幡野交差点送水管移設工事	平城	200	土木	送水管 DIP(GX-S) φ 300 L=300.0m	一般	発注済
2	内海地区送配水管移設工事(脇田2号線)	柏	180	土木	送水管 DIP(GX-S) φ 150 L=125.0m 配水管 DIP(GX-S) φ 100 L=40.0m 配水管 HPE φ 100 L=85.0m 消火栓 φ 65 N=	一般	発注済
3	城辺浄水場PAC注入ポンプ更新工事	城辺甲 5490	120	水道施設	ポンプ更新 一式	一般	発注済
4	広見地区配水管布設替工事(向山地区)	広見	210	土木	配水管 HPE φ 75 L=700.0m 消火栓 φ 65 N=1 給水管 φ 20-50 N=12	一般	発注済
5	垣内地区配水管布設替工事	垣内	210	土木	配水管 DIP(GX-S) φ 200 L=200.0m 配水管 DIP(GX-S) φ 150 L=250.0m 給水管 φ 20- φ 50 N=9	一般	発注済
6	矢の町地区配水管布設替工事(不老川沿い)	城辺甲	210	土木	配水管 HPE φ 75 L=380.0m 消火栓 φ 65 N=1 給水管 φ 20- φ 50 N=13	一般	発注済
7	中浦地区配水管布設替工事(奥の谷地区)	中浦	210	土木	配水管 HPE φ 50 L=25.0m 不断水弁 φ 200 N=2 消火栓 φ 65 N=1	一般	発注済
8	水道施設専用回線更新工事(城辺・西海地区)	城辺・ 西海地区	240日	電気通信	専用線更新 10箇所	一般	9月
9	上水道老朽管更新事業実施測量設計業務	町内 一円	210	土木関係業務	測量業務 L=2.20km 設計業務 L=2.20km	一般	7月
10	内海地区配水管移設事業実施測量設計業務	柏	210	土木関係業務	測量業務 L=0.15km 設計業務 L=0.15km	一般	7月
11	深泥中継ポンプ更新工事	深泥	240	機械器具設置	ポンプ更新 1台	随意	7月
12	中町浄水場UF膜モジュール取替(1系)工事	城辺甲	240	機械器具設置	膜モジュール取替 10本	随意	7月
13	御荘浄水場投込水位計取替工事	平城	240	機械器具設置	水位計取替 5台	随意	発注済
14	御荘浄水場No.1平城送水ポンプ交換工事	平城	240	機械器具設置	ポンプ更新 1台	随意	7月
15	城辺浄水場沈殿池排泥弁更新工事	城辺甲 5490	240	機械器具設置	排泥弁更新 1基	随意	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

発注担当課名		水道課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
16	御荘浄水場No.1中浦送水ポンプ交換工事	平城	240	機械器具設置	ポンプ更新 1台	随意	7月
17	中町浄水場原水濁度計取替工事	城辺甲	240	機械器具設置	濁度計取替 1台	随意	8月
18	菊川浄水場滅菌ポンプ及び制御盤更新工事	菊川	180	機械器具設置	滅菌機器更新 ポンプ 2台 制御盤 1面	随意	8月
18	稲津浄水場残塩計更新工事	中玉	180	機械器具設置	残塩計更新 1基	随意	8月
20	山出上配水池滅菌装置更新工事	山出	180	機械器具設置	滅菌装置更新 ポンプ 2台 制御盤 1面	随意	8月
21	西柳上浄水場薬品注入設備更新工事	緑	180	機械器具設置	送水管 DIP(GX-S)φ300 L=300.0m	随意	8月
22	漏水調査委託業務	町内一円	210	漏水調査業務	調査配管延長 L=133.3km 流量 測定調査 N=14 戸別音調調査8,036戸 時間積分器(解析)8,036箇所 路面音調調査(昼間) L=80.0km 路面音調調査(夜間) L=53.3km 漏水確認調査 L=39.36km 報告書作成 L=131.2Km	一般	7月
23	膜処理施設保守点検業務	町内	365	保守管理	膜処理施設保守点検 一式 (中町・御荘・柏浄水場)	随意	発注済
24	平城送配水管移設事業実施設計業務	平城	240	土木関係業務	設計業務 L=0.96km	一般	7月
25	御荘浄水場No.2取水ポンプ交換工事	平城	240	水道施設	ポンプ更新 1台	随契	8月

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和8年度工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

[illegible]

(注) 1 公表工事は、予定価格が200万円を越える見込まれるものが対象である。